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WÓJT GMINY                                                                           Dobre, dnia 09.12.2021r
      DOBRE    
05-307 Dobre
ul. Tadeusza Kościuszki 1
woj. mazowieckie
                                                                                                                         
GKI 271.14.2021

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym na zadanie: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobre” - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej  (świetlicę wiejską) na działce o nr ew.702/4 położonej w miejscowości Rakówiec gm. Dobre GKI 271.14.2021  

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) poniżej przedstawiam treść pytań, jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniem:
Pytanie nr 1
W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z wnioskiem o przesuniecie terminu składania ofert o dwa tygodnie tj. do dnia 3 stycznia 2022r. Duzy stopień skomplikowania zadania oraz ryczałtowa forma rozliczania wymaga bardzo czasochłonnej analizy kosztorysowej. Dynamiczna sytuacja panująca na rynku materiałów budowlanych wymusza na nas szczegółowy przegląd dostępności wyrobów budowlanych oraz prognozowania ich cen przez cały okres trwania inwestycji. Zaproponowany termin jest to minimalny okres niezbędny do przygotowania rzetelnej wyceny.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 2
Zwracamy się  z uprzejma prośbą o zmianę wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy i tym samym zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% ceny całkowitej podanej w ofercie na 3%.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania się z Wykonawcą raz na miesiąc? W myśl postanowień ustawy o VAT firmy prowadzące działalność budowlaną zobowiązane są do rozliczania podatku od towarów i usług w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi, a przedmiotowe deklaracje na podatek winny być składane raz w miesiącu. Rzadsze przeprowadzanie odbiorów skutkuje tym, iż Wykonawca nie może wystawić faktury, a tym samym nie ma możliwości naliczenia należnego podatku VAT. Powyższe naraża Wykonawcę na odpowiedzialność karno-skarbową z tytułu nierozliczenia przedmiotowego podatku. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
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