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SKRZYZOWANIE Z DROGA

(przesto miedzy stupem 1-2, 4-5, 11-12)

Obiekt: Linia o$wietlenia ulicznego skrzyzowanie z droga
(zwis wystepujacy przy tem. granicznej roboczej przewodu ustalonej dla + 40 oC)

fXmax- max. zwis przewodu +40C = 1,06 [m)

Strefa klimatyczna- NIZINNA
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1. Linia napowietrzna n/N
V= 6,94 - odlegtos¢ zachowana

Whioski:

Na podstawie dokonanych obliczen, naleiy stwierdzi¢, ze

odlegtosci pionowe przewodow od krzyiowanych obiektow s3

2achowane i zgodne z postanowieniami normy
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

CZESC III

Dokumenty formalno-prawne:

e Oswiadczenie projektanta.
¢ Uprawnienia projektanta.
» Zaswiadczenie o przynaleznoci do PIIB.
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Dobre, maj 2019 r.

-

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt:

~Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia drogowego przy drodze
powiatowej nr 2206W w miejscowosci Katy Borucza, Gmina Dobre” branza
elektroenergetyczna zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie zupetnym (jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktdremu ma stuzy¢, art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994. Prawo Budowlane - z
pozniejszymi zmianami). Ponadto, oswiadczam, ze dokumentacja jest witasnoscig zamawiajacego i
moze nig dysponowac stosownie do jej przeznaczenia w tym do opisu przedmiotu zamdwienia w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego realizacji inwestycji, jej promocji oraz
pozyskiwania $rodkdéw finansowych na jej realizacje.

[ Funkcja Nazwisko i imie Podpis

mgr inz. Andrzej Sucharzewski

Projektant branzy elektroenergetycznej: upr.: GP-TII-7342/82/92
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CZESC IV

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa opracowania:

i BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,4 kV
OSWIETLENIA DROGOWEGO PRZY DRODZE POWIATOWE] NR 2206W
W MIEJSCOWOSCI KATY BORUCZA GMINA DOBRE

Nazwa obiektu:
SIEC ELEKT ROENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA NISKIEGO NAPIECIA

Adres:
KATY BORUCZA GMINA DOBRE

Inwestor:
Gmina Dobre
Ul. Kosciuszki 1
05-307 Dobre

Autor projektu:

PELDOM Sp. z 0. 0.
Ul. Maratonska 15/3
05-600 Gréjec

Projektant:
mgr inz. Andrzej Sucharzewski nr upr. GP-I11-7342/82/92 7 C

Dobre, maj 2019 r.




PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV o$wietlenia drogowego
przy drodze powiatowej nr 2206W w miejscowosci Katy Borucza, gmina Dobre” swoim zakresem
obejmuje:

Wykopy pod stupy.
Montaz stupéw zelbetowych typu ZN i strunobetonowych wirowanych typu E.

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napiecia typu AsXSn 2x25 mm?,
Montaz opraw oswietleniowych typu LED na stupach.

Kolejno$¢ realizacji robot przy rozbudowie napowietrznej linii elektroenergetycznei:

1
2
3.
4.
5
6
7

8.
9.
10.

Wytyczenie obiektu.

Roboty ziemne pod stupy oswietlenia drogowego.
Ustawienie stupéw Zelbetowych.

Montaz konstrukgji wsporczych na stupach.

Montaz stupdw strunobetonowych i Zzelbetowych - 13 szt.
Zawieszenie przewodow zasilajacych na konstrukcjach.
Podtgczenie projektowanej linii do sieci.

Pozostate roboty elektroinstalacyjne.

Roboty porzadkowe i odtworzeniowe.

Inwentaryzacja powykonawcza obiektu.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

OCoOeNDIGO N 2

Stupy linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przewody linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przytgcza napowietrzne niskiego napiecia.
Linie kablowe niskiego napiecia.

Sie¢ wodociggowa.

Linia telefoniczna.

Sie¢ kanalizacyjna.

Ogrodzenia.

Droga gminna

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moggq
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W planie organizacji pracy nalezy uwzglednié nastepujgce rodzaje rob6t budowlanych, ktdrych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdinosci przysypania ziemia, uderzenia
elementdw konstrukgji.

Catos¢ wykonania robdt powinna by¢ zgodna z PN-76/E-5125, PN-E/5100, PN-E/5100-1 i
aktualnymi przepisami o budowie urzadzen elektrycznych (PBUE), o ochronie przeciw porazeniowej
w urzadzeniach elektroenergetycznych o napieciu do 1kV oraz aktualnym zbiorem przepiséw
technicznych dotyczacych projektowania i wykonawstwa robét elektrycznych,

Po zakonczeniu robdt ziemnych, teren nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego.
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych, zwigzanych
z demontazem, montazem i podigczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie beznapieciowym
pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych PGE Dystrybucja S. A.

Wszelkie prace montazowe zwigzane z podigczeniem obwoddw o$wietleniowych nalezy wykonaé
w stanie beznapieciowym.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozer wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych okreslajqce skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i

czas ich wystqpienia.

Nastepujgce roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegdlne zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

e roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych;

e roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktérych

masa przekracza 1,0 t;

o roboty budowlane przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokoéci ponad 5,0 m;

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;

e wykonywanie wykopdw bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m;

¢ roboty w pasie drogowym drogi po ktorej moze odbywaé sie ruch pojazdéw;

e roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, odlegiosci liczonej

poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kv,

- 5m - dla linii 0 napieciu znamionowym 15 kV,

- 10m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV,

- 15m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV,

- 30m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

e montaz elementow konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego,

e montaz elementéw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego na obiektach

inzynierskich,

e roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C;

e roboty rozbidrkowe sieci podziemnej infrastruktury technicznej zawierajace otuliny azbestowe.

W zwiazku z w/w kategoriami robdt niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczyC ryzyko powstawania
wypadkéw i katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robét powinna posiada¢ plan i procedure wlasciwego tj.
bezpiecznego jej wykonania, zas pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac
przewidzianych w poszczegolnych kategoriach.

5. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Miejsca pracy nalezy oznaczy¢. W czasie wykonywania wykopow w migjscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robSt mozna oznaczyé za
pomocy balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.
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6. Wskazanie sposobu  prowadzenia  instruktazu  pracownikéw  przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlinie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robét szczegélnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
instruktaz pracownikdw, ktéry powinien obejmowad nastepujgce skiadniki:

- wyznaczenie odpowiedzialnych oséb i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegdlinie niebezpiecznymi,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i podkresienie koniecznosci stosowania przez pracownikow $rodkéw
ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia | wiedze oraz
umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowiazek
poswiadczy¢ wiasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana w trakcie szkolenia
wskazéwek co do programu szkolenia, w ktdrym powinny by¢ w sposéb szczegdiny eksponowane
zagroZenia zwigzane z robotami wyzej wymienionych kategorii.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt wyzej wymienionych kategorii
powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom podejmujgcym prace na szczegdlne rodzaje
zagrozen wigzace sig z dang kategoria. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o
obowiazku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sig innych pracownikéw do obowiazujacych
zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkdw — zgtaszania takich zdarzeri kierownikom.
Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

Kierownik budowy powinien zwréci¢ uwage pracownikom odnosnie zagrozen jakie moga wystapié
w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robdt montazowych nalezy udzielié
niezbgdnego instruktazu odnosnie przestrzegania przepisow bhp na budowie. W zwiazku z
wykonywaniem prac na wysokosci i wystepujace przy tym ryzyko upadku nalezy sporzadzi¢ plan
«BIOZ".

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie
wystuchac i potwierdzi¢ to wiasnorecznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczefistwom wynikajgcym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh:

- zapewnienie facznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komdrkowego,

- zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenia winno odbywa¢ sie zgodnie
z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,

-uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacja i wykonaniem robdt, jakie wynikaja z
uzgodnien z:

- zarzadca drogi,

- uzgodnieniem ZUD,

- wiascicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze
prowadzenia robot,
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- rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatéw i ziemi z wykopdéw w taki sposéb aby nie
blokowac¢ dojazdéw do stanowisk pracy,

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét przy uzyciu:

- taém ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa

- daszkdw ochronnych,

- stosowanie sprzgtu ochronnego i $rodkdw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

- stosowanie sprzgtu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

- stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robdt, w ktérych pracownicy sg przeszkoleni.

7. Wytyczne w zakresie prowadzenia robdt w pasie drogowym.

- Przed planowanym rozpoczeciem robét w pasie drogowym opracowaé i przedozyé Zarzadey
drogi projekt czasowej organizacji ruchu.

- Wystapi¢ do wiasciwego Zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie
drogowym.

- Przed rozpoczeciem robot, teren oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizagji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dostepny na budowie dla oséb
kontrolujacych.

- Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robét.

- Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w
odziez ostrzegawcza o barwie pomarariczowej.

- Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie zéitej lub pomaranczowej
utatwiajgce spostrzeganie przez kierujgcych.

- Do oznakowania robdt nalezy stosowaé tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary
znakdw uzywanych w zwiazku z prowadzonymi robotami nie moga byé mniejsze niz wymiary innych
znakéw drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po
zakoriczeniu robét zobowigzany jest do uporzadkowania terenu objetego pracami i przywrocenia go
do stanu pierwotnego.

- Po zakohczeniu robdt wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza
umieszczonych w pasie drogowym urzadzen i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru
pasa drogowego zarzadcy drogi.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajagcym z wykonywanych robét budowlanych
- BHP przy wykonywaniu robét ziemnych
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- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym
- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robét ziemnych.

Przed rozpoczeciem wykonywania robét ziemnych w terenie nalezy zwrdcic uwage czy w
bezposrednim sasiedztwie nie znajdujg sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe, nalezy okreslié
bezpieczng odlegtos¢ w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzér
techniczny. Wykopy o Scianach pionowych bez rozparcia(nie umocnione) mogg by¢ wykonywane
tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej
gtebokosci wykopu.

BHP przy robotach instalacyjnych — elektromontazowych.

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywa¢ tylko w stanie beznapieciowym. W przypadku
poditgczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej zataczeniem,
nalezy bezwzglednie wytaczy¢ napiecie, sprawdzic brak napiecia, zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zatgczeniem (wyjac¢ wktadki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy
styki otwartego tgcznika, zdemontowac naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowaé, nie rzadziej niz co 10
dni. Nalezy sprawdza¢ stan zabezpieczen przed porazeniem pradem elektrycznym — stan izolacj
przewodow elektrycznych i oston zabezpieczajagcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac prace a urzadzenie oddac do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (miotki, przecinaki, przebijaki) nie mogg mie¢: uszkodzonych zakonczen
roboczych, rozklepan i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich reka. Wykonywanie prac na
urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wiasciciela tych urzadzen. Prace
te moga sie odbywa¢ z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach.

Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic¢ aby te byty:

- ustawione na plaskich powierzchniach

- stabilne i zabezpieczone przed zmiang polozenia

- posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowac zbednych materiatdéw i narzedzi.
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1 m, winni wykonywac tylko osoby z
odpowiednimi uprawnieniami.

Stabilno$¢ rusztowan nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktdre podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Ruchome czesci
mechanizméw zagrazajace bezpieczenstwu powinny posiadac ostony zapobiegajgce wypadkom.
Sprzet zmechanizowany powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej bezpieczenstwa uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementdw linii nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- zasadami stosowanymi w budownictwie ogdinym

- szczeg6towymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke

- szczegbtowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementdw linii oraz sprzetu
budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji linii
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- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami
izolowanymi na napiecie do 1 kv.

BHP przy robotach spawalniczych.

W czasie spawania gazowego nalezy uzywaé wytgcznie butli posiadajacych wazng ceche organu
dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji
pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45 stopni od poziomu. Odlegtos¢ ptomienia palnika od
butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnoéci oraz byé uzytkowany
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania
elektrycznego jest obowigzany sprawdzi¢ prawidtowo$¢ potaczen przewodéw i przylaczenia
koncowki przewodu roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.
BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych.

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zesp6t pracownikéw skladajacy sie co
najmniej z dwdch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w
warunkach szczegdlnego zagrozenia.

pa

Srodki ochrony osobistej.

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikow w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem elektrycznym, upadki z
wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje réwniez
pracownikow w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkoéci charakteryzujacych hatas i do
cech indywidualnych robotnikéw.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych.

Na catej diugosci wykopu powinny by¢ ustawione stupki z natozong tasma koloru czerwono-biatego
w celu ostrzegania przed niebezpieczenstwem,

Kierownik budowy i nadzér mogg wykorzystywaé dla zapewnienia bezpieczenstwa robdt
nastepujgce Srodki techniczne i sposoby organizacji robdt:

e roboty nalezy wykonywac¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej i przestrzegaé przepiséw bhp,

e pracownicy powinni mie¢ aktualne badania lekarskie oraz kwalifikacje odpowiednie do
wykonywanych przez nich prac,

e wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefy, gdzie prowadzone s3 roboty szczegdlnie niebezpieczne,

e teren budowy oznakowac tablicami informacyjnymi,

e powiadomi¢ o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robdt oraz o sposobach zachowania
zapewniajacych bezpieczenstwo,

e zorganizowac prowadzenie robdt tak, by zagrozenia dotyczyty mozliwie jak najmniejszej liczby
pracownikéw i miaty miejsce w porze, gdy potencjalne zagrozenia, tak pracujgcych na budowie,
jak i ewentualnych oséb postronnych sg minimalne,

e zapewni¢ pracownikom indywidualne érodki ochrony,

e zapewniC niezbedne sprawdzenia sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn,
urzgdzen technicznych oraz indywidualnych érodkéw ochrony pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa,

e zapewniC wiasciwe zabezpieczenia miejsc i stref pracy podczas przerwy w pracy (np. gtebokie
wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

e zapewniC i oznakowal system drég technologicznych dla umozliwienia szybkiej ewakuadji
podczas zagrozenia i mozliwosci dojazdu stuzb ratowniczych,

e zorganizowaC miejsca, gdzie mozna udzielal pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w

wypadkach,
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e zorganizowac stuzby odpowiadajace za bezpieczerfistwo i ochrone mienia na budowie.

Prace budowlane i montazowe wykonywane pod oraz w poblizu linii wysokiego napiecia nalezy
wykonywaC recznie, bez uzycia podnosnikéw i dzwigéw. Przy wykonywaniu robét budowlanych
bezpoérednio pod linig wysokiego napigcia lub w odlegtosciach mniejszych niz podane powyzej,
nalezy uzgodnic¢ bezpieczne warunki pracy z wiascicielem lub uzytkownikiem tej lini.

Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzer elektroenergetycznych zwiazane z
demontazem, montazem i podigczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie bez napieciowym i pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych wiasciciela lub uzytkownika linii.

Wszelkie dodatkowe urzadzenia napotkane w terenie, a niewykazane na podkladach
geodezyjnych nalezy traktowa¢ jako znajdujace sie w stanie czynnym.
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