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Numer ogłoszenia: 133804 - 2014; data zamieszczenia: 18.04.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 132370 - 2014 data 17.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dobre, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 05-307 Dobre, woj. mazowieckie, tel. 25 7571190, fax. 25 7571190.

SEKCJA II: ZMIANYW OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
W ogłoszeniu jest: 1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach ( art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). 2. W przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3. Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji, gdy Wykonawca
będzie realizował roboty budowlane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę niezgłoszonego Zamawiającemu - zgodnie z zapisami
określonymi w § 5 ust. 2 niniejszej umowy. 4.Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy - Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 5. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny jej
postanowienia. 6. Do istotnych naruszeń umowy zalicza się w szczególności następujące przypadki: a)Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie
wykonuje robót przez okres dłuższy niż 15 dni i nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, b)Wykonawca popadł w
stan likwidacji lub w stan upadłości, c)Wykonawca nie stawił się na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie
rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie realizuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 7. W przypadku
odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót budowlanych w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia terenu budowy oraz do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.
Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę rozliczenia między stronami..
W ogłoszeniu powinno być: 1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach ( art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). 2. W przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3. Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji, gdy Wykonawca
będzie realizował roboty budowlane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę niezgłoszonego Zamawiającemu - zgodnie z zapisami
określonymi w § 5 ust. 2 niniejszej umowy. 4.Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy - Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 5. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny jej
postanowienia. 6. Do istotnych naruszeń umowy zalicza się w szczególności następujące przypadki: a)Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie
wykonuje robót przez okres dłuższy niż 15 dni i nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, b)Wykonawca popadł w
stan likwidacji lub w stan upadłości, c)Wykonawca nie stawił się na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie
rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie realizuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 7. W przypadku
odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót budowlanych w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia terenu budowy oraz do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.
Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę rozliczenia między stronami. 8.Dopuszcza się możliwość
zmiany umowy: 1)w zakresie przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w związku z zaistnieniem warunków pogodowych
uniemożliwiających wykonanie prac budowlanych, 2) w zakresie przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy. 3) w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT 4) zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego 5) konieczność
wykonania zamiennej dokumentacji projektowej w związku z tym przeprowadzenia uzgodnień prawnych, 6) wstrzymania budowy przez właściwy
organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę robót budowlanych, 9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści Umowy mogą być dokonywane
wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności..


